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VMA190563 PUITS MORANDAT EGIS

1 Etudes et direction de travaux (montants TTC)

1.1 Etudes et direction de travaux (% du poste 3-Travaux) % 10% 8 204 803 820 480 € 11 429 185 1 142 919 € 9 970 998 997 100 €
1.2 Frais intervention SNCF (Etudes : avis / Trvx : avis+mobilisation) % 4% 6 081 250 212 844 € 9 656 250 337 969 € 8 212 500 287 438 €

Sous total poste 1-Etudes et direction de travaux (montants TTC) 1 033 324 € 1 480 887 € 1 284 537 €

2 Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC)

2.1 Acquisition de parcelles constructibles m2 250 € 1 545 386 250 € 175 43 750 € 175 43 750 €
2.2 Acquisition de parcelles agricoles m2 4,00 € 0 - € 0 - € 0 - €
2.3 Acquisition de voiries existantes m2 50 € 0 - € 0 - € 0 - €
2.4 Acquisition d'habitations ft 350 000 € 0 - € 0 - € 0 - €
2.5 Frais annexes (% des acquisitions) % 10,00% 386 250 38 625 € 43 750 4 375 € 43 750 4 375 €

Sous total poste 2-Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC) 424 875 € 48 125 € 48 125 €

3 Travaux

3.1 Dégagements des emprises

Déplacements des réseaux ft 150 000 € 1,00 150 000 € 1,00 150 000 € 1,00 150 000 €

Démolition de bâtiments (prix par m2 d'étages démolis) m2 55,00 € 0 - € 0 - € 0 - €

Démolitions diverses métrées m3 50,00 € 0 - € 0 - € 0 - €

Démolitions de chaussée m² 20 € 2 300,00 46 000 € 2 300,00 46 000 € 2 300,00 46 000 €

Déboisement et débroussaillage m2 5,00 € 2 500 12 500 € 2 500 12 500 € 2 500 12 500 €

Demolition de passerelle support de la canalisation gaz m² 350,00 € 50 17 500 € 50 17 500 € 50 17 500 €

Autres dégagements d'emprises ft - € - € - €
Sous total poste 3.1-Dégagements des emprises 226 000 € 226 000 € 226 000 €

3.2 Aménagements liés à l'environnement
3.2.1 Aménagement paysager 19 817 € 14 275 € 14 275 €

Am. paysagers % 2,00% 990 850 19 817 € 713 750 14 275 € 713 750 14 275 €
3.2.3 Aménagements liés à la loi eau 350 000 € 250 000 € 250 000 €

Bassins de rétention (1000m3/ha) m3 1 000 € 350 350 000 € 250 250 000 € 250 250 000 €
Sous total poste 3.2-Aménagements liés à l'environnement 369 817 € 264 275 € 264 275 €

3.3 Frais de surveillance des travaux (1,00 % des trvx) % 1,00% 8 123 567 81 236 € 11 316 025 113 160 € 9 872 275 98 723 €
3.4 Rétablissements routiers

Giratoire ft 1,00 € 370 000 370 000 € 370 000 370 000 € 370 000 370 000 €

Branche carrefour type giratoire m² 250,00 € 1 230 307 500 € 750 187 500 € 750 187 500 €

Gestion à feux d'un carrefours ft 40 000,00 € - € - € - €

Place carré/Carréfour non giratoire m² 250,00 € - € - € - €

Modification bretelle d'entrée ft 100 000,00 € - € - € - €

Modification bretelle de sortie ft 100 000,00 € - € - € - €

Cheminements piétons et voie verte m² 200,00 € 815 163 000 € 780 156 000 € 780 156 000 €

Ouvrages de souténement m² 800,00 € - € - € - €

Retablissement accès existant m² 250,00 € 600 150 000 € - € - €
Sous total poste 3.4-Rétablissements routiers 990 500 € 713 500 € 713 500 €

3.5 Ouvrages d'Art

OA Routier Franchissement RD m² 3 500,00 € - € - € - €

Passerelle Franchissement RD m² 3 800,00 € 120 456 000 € 120 456 000 € 120 456 000 €

Déconstruction PS de franchissement voie SNCF m² 350,00 € 375 131 250 € 375 131 250 € - €

Passerelle Franchissement voie SNCF m² 3 800,00 € - € - € - €

Tranchée couverte Franchissement voie SNCF m² 3 500,00 € 1 700 5 950 000 € 2 700 9 525 000 € 2 325 8 212 500 €

Ouvrage routier Franchissement voie SNCF m² 3 800,00 € - € - € - €
Sous total poste 3.5-Ouvrages d'Art 6 537 250 € 10 112 250 € 8 668 500 €

Sous total poste 3-Travaux (montants HT) 8 204 803 € 11 429 185 € 9 970 998 €

4 Risques et aléas

Risques et aléas (% des postes 1, 2 et 3) % 20,0% 9 663 002 1 932 600 € 12 958 198 2 591 640 € 11 303 660 2 260 732 €

Sous total poste 4-Risques et aléas 1 932 600 € 2 591 640 € 2 260 732 €

Récapitulatif
1- Etudes et direction de travaux (montants TTC) 1 033 324 € 1 480 887 € 1 284 537 €
2- Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC) 424 875 € 48 125 € 48 125 €
3- Travaux

Poste 3- Travaux (€ HT) 8 204 803 € 11 429 185 € 9 970 998 €
TVA poste 3- Travaux (20%) 1 640 961 € 2 285 837 € 1 994 200 €
Poste 3- Travaux (€ TTC) 9 845 763 € 13 715 022 € 11 965 197 €

4- Risques et aléas 1 932 600 € 2 591 640 € 2 260 732 €
Total postes 1+2+3+4 (€ TTC) 13 236 563 € 17 835 674 € 15 558 592 €

Arrondi à (en k€ TTC) 13 237 k€ TTC 17 836 k€ TTC 15 559 k€ TTC

Variante 1

Giratoire et tranchée couverte 

dans emprises voie SNCF

Variante 1bis

Giratoire remonté vers le Nord  et 

tranchée couverte hors des 

emprises voie SNCF

Variante 1ter

Giratoire remonté vers le Nord  et 

tranchée couverte hors des 

emprises voie SNCF + conservation 

OA existant
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VMA190563 PUITS MORANDAT EGIS

1 Etudes et direction de travaux (montants TTC)

1.1 Etudes et direction de travaux (% du poste 3-Travaux) % 10%

1.2 Frais intervention SNCF (Etudes : avis / Trvx : avis+mobilisation) % 4%

Sous total poste 1-Etudes et direction de travaux (montants TTC)

2 Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC)

2.1 Acquisition de parcelles constructibles m2 250 €

2.2 Acquisition de parcelles agricoles m2 4,00 €

2.3 Acquisition de voiries existantes m2 50 €

2.4 Acquisition d'habitations ft 350 000 €

2.5 Frais annexes (% des acquisitions) % 10,00%

Sous total poste 2-Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC)

3 Travaux

3.1 Dégagements des emprises

Déplacements des réseaux ft 150 000 €

Démolition de bâtiments (prix par m2 d'étages démolis) m2 55,00 €

Démolitions diverses métrées m3 50,00 €

Démolitions de chaussée m² 20 €

Déboisement et débroussaillage m2 5,00 €

Demolition de passerelle support de la canalisation gaz m² 350,00 €

Autres dégagements d'emprises ft
Sous total poste 3.1-Dégagements des emprises

3.2 Aménagements liés à l'environnement
3.2.1 Aménagement paysager

Am. paysagers % 2,00%

3.2.3 Aménagements liés à la loi eau

Bassins de rétention (1000m3/ha) m3 1 000 €

Sous total poste 3.2-Aménagements liés à l'environnement

3.3 Frais de surveillance des travaux (1,00 % des trvx) % 1,00%

3.4 Rétablissements routiers

Giratoire ft 1,00 €

Branche carrefour type giratoire m² 250,00 €

Gestion à feux d'un carrefours ft 40 000,00 €

Place carré/Carréfour non giratoire m² 250,00 €

Modification bretelle d'entrée ft 100 000,00 €

Modification bretelle de sortie ft 100 000,00 €

Cheminements piétons et voie verte m² 200,00 €

Ouvrages de souténement m² 800,00 €

Retablissement accès existant m² 250,00 €

Sous total poste 3.4-Rétablissements routiers

3.5 Ouvrages d'Art

OA Routier Franchissement RD m² 3 500,00 €

Passerelle Franchissement RD m² 3 800,00 €

Déconstruction PS de franchissement voie SNCF m² 350,00 €

Passerelle Franchissement voie SNCF m² 3 800,00 €

Tranchée couverte Franchissement voie SNCF m² 3 500,00 €

Ouvrage routier Franchissement voie SNCF m² 3 800,00 €

Sous total poste 3.5-Ouvrages d'Art

Sous total poste 3-Travaux (montants HT)

4 Risques et aléas

Risques et aléas (% des postes 1, 2 et 3) % 20,0%

Sous total poste 4-Risques et aléas

Récapitulatif
1- Etudes et direction de travaux (montants TTC)

2- Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC)

3- Travaux

Poste 3- Travaux (€ HT)

TVA poste 3- Travaux (20%)

Poste 3- Travaux (€ TTC)

4- Risques et aléas

Total postes 1+2+3+4 (€ TTC)

Arrondi à (en k€ TTC)

2 453 852 245 385 € 4 001 318 400 132 €

456 000 15 960 € 1 995 000 69 825 €

261 345 € 469 957 €

3 840 960 000 € 313 78 250 €

0 - € 0 - €

0 - € 0 - €

2 700 000 € 0 - €

1 660 000 166 000 € 78 250 7 825 €

1 826 000 € 86 075 €

1,00 150 000 € 1,00 150 000 €

450 24 750 € 0 - €

0 - € 0 - €

2 300,00 46 000 € 2 300,00 46 000 €

2 500 12 500 € 2 500 12 500 €

50 17 500 €

- € - €

233 250 € 226 000 €

19 306 € 24 701 €

965 300 19 306 € 1 235 025 24 701 €

300 000 € 25 000 €

300 300 000 € 25 25 000 €

319 306 € 49 701 €

2 429 556 24 296 € 3 961 701 39 617 €

345 000 345 000 € - €

665 166 250 € - €

- € 1 40 000 €

- € 2 740 685 000 €

- € 1 100 000 €

- € - €

1 450 290 000 € 1 150 230 000 €

- € 225 180 000 €

655 163 750 € - €

965 000 € 1 235 000 €

- € - €

120 456 000 € 120 456 000 €

- € - €

120 456 000 € - €

- € - €

- € 525 1 995 000 €

912 000 € 2 451 000 €

2 453 852 € 4 001 318 €

4 541 197 908 239 € 4 557 349 911 470 €

908 239 € 911 470 €

261 345 € 469 957 €

1 826 000 € 86 075 €

2 453 852 € 4 001 318 €

490 770 € 800 264 €

2 944 622 € 4 801 581 €

908 239 € 911 470 €

5 940 206 € 6 269 083 €

5 940 k€ TTC 6 269 k€ TTC

Variante 2

Giratoire hors emprise SNCF

Variante 3

Carrefour à feux à ilot central 
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VMA190563 PUITS MORANDAT EGIS

1 Etudes et direction de travaux (montants TTC)

1.1 Etudes et direction de travaux (% du poste 3-Travaux) % 10%

1.2 Frais intervention SNCF (Etudes : avis / Trvx : avis+mobilisation) % 4%

Sous total poste 1-Etudes et direction de travaux (montants TTC)

2 Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC)

2.1 Acquisition de parcelles constructibles m2 250 €

2.2 Acquisition de parcelles agricoles m2 4,00 €

2.3 Acquisition de voiries existantes m2 50 €

2.4 Acquisition d'habitations ft 350 000 €

2.5 Frais annexes (% des acquisitions) % 10,00%

Sous total poste 2-Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC)

3 Travaux

3.1 Dégagements des emprises

Déplacements des réseaux ft 150 000 €

Démolition de bâtiments (prix par m2 d'étages démolis) m2 55,00 €

Démolitions diverses métrées m3 50,00 €

Démolitions de chaussée m² 20 €

Déboisement et débroussaillage m2 5,00 €

Demolition de passerelle support de la canalisation gaz m² 350,00 €

Autres dégagements d'emprises ft
Sous total poste 3.1-Dégagements des emprises

3.2 Aménagements liés à l'environnement
3.2.1 Aménagement paysager

Am. paysagers % 2,00%

3.2.3 Aménagements liés à la loi eau

Bassins de rétention (1000m3/ha) m3 1 000 €

Sous total poste 3.2-Aménagements liés à l'environnement

3.3 Frais de surveillance des travaux (1,00 % des trvx) % 1,00%

3.4 Rétablissements routiers

Giratoire ft 1,00 €

Branche carrefour type giratoire m² 250,00 €

Gestion à feux d'un carrefours ft 40 000,00 €

Place carré/Carréfour non giratoire m² 250,00 €

Modification bretelle d'entrée ft 100 000,00 €

Modification bretelle de sortie ft 100 000,00 €

Cheminements piétons et voie verte m² 200,00 €

Ouvrages de souténement m² 800,00 €

Retablissement accès existant m² 250,00 €

Sous total poste 3.4-Rétablissements routiers

3.5 Ouvrages d'Art

OA Routier Franchissement RD m² 3 500,00 €

Passerelle Franchissement RD m² 3 800,00 €

Déconstruction PS de franchissement voie SNCF m² 350,00 €

Passerelle Franchissement voie SNCF m² 3 800,00 €

Tranchée couverte Franchissement voie SNCF m² 3 500,00 €

Ouvrage routier Franchissement voie SNCF m² 3 800,00 €

Sous total poste 3.5-Ouvrages d'Art

Sous total poste 3-Travaux (montants HT)

4 Risques et aléas

Risques et aléas (% des postes 1, 2 et 3) % 20,0%

Sous total poste 4-Risques et aléas

Récapitulatif
1- Etudes et direction de travaux (montants TTC)

2- Acquisitions foncières et frais annexes (montants TTC)

3- Travaux

Poste 3- Travaux (€ HT)

TVA poste 3- Travaux (20%)

Poste 3- Travaux (€ TTC)

4- Risques et aléas

Total postes 1+2+3+4 (€ TTC)

Arrondi à (en k€ TTC)

3 543 246 354 325 € 4 334 006 433 401 €

1 539 000 53 865 € 1 368 000 47 880 €

408 190 € 481 281 €

1 000 250 000 € 1 035 258 750 €

0 - € 0 - €

0 - € 0 - €

0 - € 0 - €

250 000 25 000 € 258 750 25 875 €

275 000 € 284 625 €

1,00 150 000 € 1,00 150 000 €

0 - € 0 - €

0 - € 0 - €

2 300,00 46 000 € 2 300,00 46 000 €

2 500 12 500 € 2 500 12 500 €

- € - €

208 500 € 208 500 €

21 664 € 26 095 €

1 083 200 21 664 € 1 304 750 26 095 €

200 000 € 250 000 €

200 200 000 € 250 250 000 €

221 664 € 276 095 €

3 508 164 35 082 € 4 291 095 42 911 €

- € - €

- € 665 166 250 €

- € - €

2 885 721 250 € 2 835 708 750 €

- € - €

- € - €

550 110 000 € 785 157 000 €

135 108 000 € 160 128 000 €

575 143 750 € 578 144 500 €

1 083 000 € 1 304 500 €

0 - € 324 1 134 000 €

120 456 000 € - €

0 - € - €

0 - € - €

- € - €

405 1 539 000 € 360 1 368 000 €

1 995 000 € 2 502 000 €

3 543 246 € 4 334 006 €

4 226 435 845 287 € 5 099 912 1 019 982 €

845 287 € 1 019 982 €

408 190 € 481 281 €

275 000 € 284 625 €

3 543 246 € 4 334 006 €

708 649 € 866 801 €

4 251 895 € 5 200 807 €

845 287 € 1 019 982 €

5 780 371 € 6 986 695 €

5 780 k€ TTC 6 987 k€ TTC

Variante 5

Giratoire Oblong-entrée et sortie à 2 

voies

Variante 4

Giratoire Oblong 
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