Direction des Routes et des Ports
ARRONDISSEMENT D’AIX EN PROVENCE

RD6 Commune de GARDANNE
Aménagement de I’échangeur du Puits Morandat

Etudes Préliminaires

6 — Estimation Sommaire
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VMA190563

PUITS MORANDAT

EGIS

Variante 1
Giratoire et tranchée couverte
dans emprises voie SNCF

Variante 1bis
Giratoire remonté vers le Nord et
tranchée couverte hors des
emprises voie SNCF

Variante 1ter
Giratoire remonté vers le Nord et
tranchée couverte hors des
emprises voie SNCF + conservation

OA existant
1 Etudes et direction de travaux (montants TTC)
1.1 Etudes et direction de travaux (% du poste 3-Travaux) % 10% | 8204 803 820480€ | 11429 185 1142919€ | 9970998 997 100 €
1.2 Frais intervention SNCF (Etudes : avis / Trvx : avis+tmobilisation) % 4% | 6081250 212 844 €| 9656 250 337969€ | 8212500 287 438 €
Sous total poste 1-Etudes et direction de travaux (montants TTC) 1033324 € 1480887 € 1284537 €
2 Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC)
2.1 Acquisition de parcelles constructibles m?2 250 € 1545 386 250 € 175 43750 € 175 43750 €
2.2 Acquisition de parcelles agricoles m?2 4,00 € 0 -€ 0 -€ 0 -€
2.3 Acquisition de voiries existantes m?2 50 € 0 -€ 0 -€ 0 =g
2.4 Acquisition d'habitations ft 350 000 € 0 -€ 0 -€ 0 -€
2.5 Frais annexes (% des acquisitions) % 10,00% 386 250 38625 € 43 750 4375 € 43 750 4375 €
Sous total poste 2-Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC) 424 875 € 48 125 € 48125 €
3 Travaux
3.1 Dégagements des emprises
Déplacements des réseaux ft 150 000 € 1,00 150 000 € 1,00 150 000 € 1,00 150 000 €
Démolition de batiments (prix par m2 d'étages démolis) m2 55,00 € 0 -€ 0 -€ 0 -€
Démolitions diverses métrées m3 50,00 € 0 -€ 0 -€ 0 -€
Démolitions de chaussée m? 20€ | 2300,00 46 000 €| 2300,00 46 000 €| 2300,00 46 000 €
Déboisement et débroussaillage m?2 5,00 € 2 500 12 500 € 2 500 12 500 € 2 500 12 500 €
Demolition de passerelle support de la canalisation gaz m? 350,00 € 50 17 500 € 50 17 500 € 50 17 500 €
Autres dégagements d'emprises ft -€ -€ -€
Sous total poste 3.1-Dégagements des emprises 226 000 € 226 000 € 226 000 €
3.2 Aménagements liés a I'environnement
3.2.1 Aménagement paysager 19817 € 14275 € 14275 €
Am. paysagers % 2,00% 990 850 19817 € 713 750 14275 € 713 750 14 275 €
3.2.3 Aménagements liés a la loi eau 350000 € 250000 € 250000 €
Bassins de rétention (1000m3/ha) m3 1000 € 350 350 000 € 250 250 000 € 250 250 000 €
Sous total poste 3.2-Aménagements liés a I'environnement 369 817 € 264 275 € 264 275 €
3.3 Frais de surveillance des travaux (1,00 % des trvx) % 1,00% | 8123567 81236€ | 11316025 113 160€ | 9872275 98723 €
3.4 Rétablissements routiers
Giratoire ft 1,00€ | 370000 370000€ | 370000 370000€ | 370000 370000 €
Branche carrefour type giratoire m? 250,00 € 1230 307 500 € 750 187 500 € 750 187 500 €
Gestion a feux d'un carrefours ft 40 000,00 € -€ -€ -€
Place carré/Carréfour non giratoire m? 250,00 € -€ -€ -€
Modification bretelle d'entrée ft 100 000,00 € -€ -€ -€
Modification bretelle de sortie ft 100 000,00 € -€ -€ -€
Cheminements piétons et voie verte m? 200,00 € 815 163 000 € 780 156 000 € 780 156 000 €
Ouvrages de souténement m? 800,00 € -€ -€ -€
Retablissement accés existant m? 250,00 € 600 150 000 € -€ -€
Sous total poste 3.4-Rétablissements routiers 990 500 € 713 500 € 713 500 €
3.5 Ouvrages d'Art
OA Routier Franchissement RD m? 3500,00 € -€ -€ -€
Passerelle Franchissement RD m? 3 800,00 € 120 456 000 € 120 456 000 € 120 456 000 €
Déconstruction PS de franchissement voie SNCF m? 350,00 € 375 131250€ 375 131250€ -€
Passerelle Franchissement voie SNCF m? 3 800,00 € -€ -€ -€
Tranchée couverte Franchissement voie SNCF m? 3 500,00 € 1700 5950000 € 2 700 9525000 € 2325 8212500 €
Ouvrage routier Franchissement voie SNCF m? 3 800,00 € -€ -€ -€
Sous total poste 3.5-Ouvrages d'Art 6537 250 € 10112 250 € 8 668 500 €
Sous total poste 3-Travaux (montants HT) 8204 803 € 11429185 € 9970998 €
4 Risques et aléas
Risques et aléas (% des postes 1, 2 et 3) % 20,0% | 9663 002 1932 600€ | 12958 198 2591640 € | 11 303 660 2260732 €
Sous total poste 4-Risques et aléas 1932 600 € 2591 640 € 2260732 €
Récapitulatif
1- Etudes et direction de travaux (montants TTC) 1033324 € 1480887 € 1284537 €
2- Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC) 424 875 € 48 125 € 48 125 €
3- Travaux
Poste 3- Travaux (€ HT) 8204 803 € 11429185 € 9970998 €
TVA poste 3- Travaux (20%) 1640961 € 2285837 € 1994 200 €
Poste 3- Travaux (€ TTC) 9845763 € 13715022 € 11965 197 €
4- Risques et aléas 1932600 € 2591640€ 2260732 €
Total postes 1+2+3+4 (€ TTC) 13236563 € 17 835674 € 15558 592 €

Arrondi a (en k€ TTC)
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VMA190563

PUITS MORANDAT

Variante 2
Giratoire hors emprise SNCF

Variante 3

Carrefour a feux a ilot central

1 Etudes et direction de travaux (montants TTC)

1.1 Etudes et direction de travaux (% du poste 3-Travaux) % 10% | 2453852 245385€ | 4001318 400 132 €
1.2 Frais intervention SNCF (Etudes : avis / Trvx : avis+tmobilisation) % 4% 456 000 15960€ | 1995000 69 825 €
Sous total poste 1-Etudes et direction de travaux (montants TTC) 261345 € 469 957 €
2 Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC)
2.1 Acquisition de parcelles constructibles m?2 250 € 3 840 960 000 € 313 78 250 €
2.2 Acquisition de parcelles agricoles m?2 4,00 € 0 -€ 0 -€
2.3 Acquisition de voiries existantes m?2 50 € 0 -€ 0 -€
2.4 Acquisition d'habitations ft 350 000 € 2 700 000 € 0 -€
2.5 Frais annexes (% des acquisitions) % 10,00% | 1660 000 166 000 € 78 250 7825 €
Sous total poste 2-Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC) 1826 000 € 86 075 €
3 Travaux
3.1 Dégagements des emprises
Déplacements des réseaux ft 150 000 € 1,00 150 000 € 1,00 150 000 €
Démolition de batiments (prix par m2 d'étages démolis) m2 55,00 € 450 24750 € 0 -€
Démolitions diverses métrées m3 50,00 € 0 -€ 0 -€
Démolitions de chaussée m? 20€ | 2300,00 46 000€ | 2 300,00 46 000 €
Déboisement et débroussaillage m2 5,00 € 2 500 12 500 € 2 500 12 500 €
Demolition de passerelle support de la canalisation gaz m? 350,00 € 50 17 500 €
Autres dégagements d'emprises ft -€ -€
Sous total poste 3.1-Dégagements des emprises 233 250 € 226 000 €
3.2 Aménagements liés a I'environnement
3.2.1 Aménagement paysager 19306 € 24701 €
Am. paysagers % 2,00% 965 300 19306 € | 1235025 24701 €
3.2.3 Aménagements liés a la loi eau 300000 € 25000 €
Bassins de rétention (1000m3/ha) m3 1000 € 300 300 000 € 25 25000 €
Sous total poste 3.2-Aménagements liés a I'environnement 319 306 € 49 701 €
3.3 Frais de surveillance des travaux (1,00 % des trvx) % 1,00% | 2429556 24296 € | 3961701 39617 €
3.4 Rétablissements routiers
Giratoire ft 1,00€| 345000 345 000 € -€
Branche carrefour type giratoire m? 250,00 € 665 166 250 € -€
Gestion a feux d'un carrefours ft 40 000,00 € -€ 1 40000 €
Place carré/Carréfour non giratoire m? 250,00 € -€ 2740 685 000 €
Modification bretelle d'entrée ft 100 000,00 € -€ 1 100 000 €
Modification bretelle de sortie ft 100 000,00 € -€ -€
Cheminements piétons et voie verte m? 200,00 € 1450 290 000 € 1150 230000 €
Ouvrages de souténement m? 800,00 € -€ 225 180 000 €
Retablissement accés existant m? 250,00 € 655 163750 € -€
Sous total poste 3.4-Rétablissements routiers 965 000 € 1235000 €
3.5 Ouvrages d'Art
OA Routier Franchissement RD m? 3 500,00 € -€ -€
Passerelle Franchissement RD m? 3 800,00 € 120 456 000 € 120 456 000 €
Déconstruction PS de franchissement voie SNCF m? 350,00 € -€ -€
Passerelle Franchissement voie SNCF m? 3 800,00 € 120 456 000 € -€
Tranchée couverte Franchissement voie SNCF m? 3 500,00 € -€ -€
Ouvrage routier Franchissement voie SNCF m? 3 800,00 € -€ 525 1995 000 €
Sous total poste 3.5-Ouvrages d'Art 912 000 € 2451000 €
Sous total poste 3-Travaux (montants HT) 2453852 € 4001318 €
4 Risques et aléas
Risques et aléas (% des postes 1, 2 et 3) % 20,0% | 4541197 908 239 € | 4557349 911470 €
Sous total poste 4-Risques et aléas 908 239 € 911470 €
Récapitulatif
1- Etudes et direction de travaux (montants TTC) 261345 € 469 957 €
2- Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC) 1826 000 € 86 075 €
3- Travaux
Poste 3- Travaux (€ HT) 2453852 € 4001318 €
TVA poste 3- Travaux (20%) 490770 € 800 264 €
Poste 3- Travaux (€ TTC) 2944 622 € 4 801581 €
4- Risques et aléas 908 239 € 911470 €
Total postes 1+2+3+4 (€ TTC) 5940 206 € 6 269083 €
Arrondi a (en k€ TTC) 5940 k€ TTC 6269 k€ TTC
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VMA190563

PUITS MORANDAT

Variante 4
Giratoire Oblong

Variante 5

Giratoire Oblong-entrée et sortie a 2

voies
1 Etudes et direction de travaux (montants TTC)
1.1 Etudes et direction de travaux (% du poste 3-Travaux) % 10% | 3543246 354325€ | 4334006 433 401 €
1.2 Frais intervention SNCF (Etudes : avis / Trvx : avis+tmobilisation) % 4% | 1539000 53865 €| 1368000 47 880 €
Sous total poste 1-Etudes et direction de travaux (montants TTC) 408 190 € 481 281 €
2 Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC)
2.1 Acquisition de parcelles constructibles m?2 250 € 1 000 250 000 € 1035 258 750 €
2.2 Acquisition de parcelles agricoles m?2 4,00 € 0 -€ 0 -€
2.3 Acquisition de voiries existantes m?2 50€ 0 -€ 0 =g
2.4 Acquisition d'habitations ft 350 000 € 0 -€ 0 -€
2.5 Frais annexes (% des acquisitions) % 10,00% 250 000 25000€ | 258750 25875 €
Sous total poste 2-Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC) 275000 € 284 625 €
3 Travaux
3.1 Dégagements des emprises
Déplacements des réseaux ft 150 000 € 1,00 150 000 € 1,00 150 000 €
Démolition de batiments (prix par m2 d'étages démolis) m2 55,00 € 0 -€ 0 -€
Démolitions diverses métrées m3 50,00 € 0 -€ 0 -€
Démolitions de chaussée m? 20€| 2300,00 46 000€ | 2 300,00 46 000 €
Déboisement et débroussaillage m2 5,00 € 2 500 12 500 € 2 500 12 500 €
Demolition de passerelle support de la canalisation gaz m? 350,00 €
Autres dégagements d'emprises ft -€ -€
Sous total poste 3.1-Dégagements des emprises 208 500 € 208 500 €
3.2 Aménagements liés a I'environnement
3.2.1 Aménagement paysager 21 664 € 26 095 €
Am. paysagers % 2,00% | 1083 200 21664 €| 1304750 26 095 €
3.2.3 Aménagements liés a la loi eau 200 000 € 250000 €
Bassins de rétention (1000m3/ha) m3 1000 € 200 200 000 € 250 250 000 €
Sous total poste 3.2-Aménagements liés a I'environnement 221664 € 276 095 €
3.3 Frais de surveillance des travaux (1,00 % des trvx) % 1,00% | 3508 164 35082 € | 4291095 42911 €
3.4 Rétablissements routiers
Giratoire ft 1,00 € -€ -€
Branche carrefour type giratoire m? 250,00 € -€ 665 166 250 €
Gestion a feux d'un carrefours ft 40 000,00 € -€ -€
Place carré/Carréfour non giratoire m? 250,00 € 2 885 721250 € 2 835 708 750 €
Modification bretelle d'entrée ft 100 000,00 € -€ -€
Modification bretelle de sortie ft 100 000,00 € -€ -€
Cheminements piétons et voie verte m? 200,00 € 550 110000 € 785 157 000 €
Ouvrages de souténement m? 800,00 € 135 108 000 € 160 128 000 €
Retablissement acces existant m? 250,00 € 575 143 750 € 578 144 500 €
Sous total poste 3.4-Rétablissements routiers 1083 000 € 1304 500 €
3.5 Ouvrages d'Art
OA Routier Franchissement RD m? 3500,00 € 0 -€ 324 1134000 €
Passerelle Franchissement RD m? 3 800,00 € 120 456 000 € -€
Déconstruction PS de franchissement voie SNCF m? 350,00 € 0 -€ -€
Passerelle Franchissement voie SNCF m? 3 800,00 € 0 -€ -€
Tranchée couverte Franchissement voie SNCF m? 3500,00 € -€ -€
Ouvrage routier Franchissement voie SNCF m? 3 800,00 € 405 1539000 € 360 1368 000 €
Sous total poste 3.5-Ouvrages d'Art 1995 000 € 2502000 €
Sous total poste 3-Travaux (montants HT) 3543 246 € 4334 006 €
4 Risques et aléas
Risques et aléas (% des postes 1, 2 et 3) % 20,0% | 4226435 845287 € | 5099912 1019982 €
Sous total poste 4-Risques et aléas 845 287 € 1019982 €
Récapitulatif
1- Etudes et direction de travaux (montants TTC) 408 190 € 481 281 €
2- Acquisitions fonciéres et frais annexes (montants TTC) 275000 € 284 625 €
3- Travaux
Poste 3- Travaux (€ HT) 3543246 € 4334 006 €
TVA poste 3- Travaux (20%) 708 649 € 866 801 €
Poste 3- Travaux (€ TTC) 4 251895 € 5200807 €
4- Risques et aléas 845 287 € 1019982 €
Total postes 1+2+3+4 (€ TTC) 5780371 € 6 986 695 €
Arrondi a (en k€ TTC) 5780 k€ TTC 6987 k€ TTC
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