
 

 

 

 

 

Convention de financement entre 

le Département des Bouches-du-Rhône,  

la Métropole Aix-Marseille-Provence et la RTM 

pour le financement de l’opération de réalisation  

d’une infrastructure de recharge électrique par la RTM  

(expérimentation « brique élémentaire »)  

 

 

 

 

 

Conclue entre : 

 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par son Président Monsieur Jean-Claude 

GAUDIN, habilité à cet effet par la délibération du Conseil Métropolitain en date du 

 

ci-après dénommée "la Métropole Aix-Marseille-Provence" 

 

et 

 

 

Le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa Présidente Madame Martine 

VASSAL, habilitée à cet effet par la délibération de la Commission Permanente du Conseil 

Départemental en date du 

ci-après dénommé "le Département". 

 

 

Et 

 

La Régie des Transports Métropolitains représentée par son Directeur général Monsieur 

Pierre REBOUD, habilité à cet effet par la délibération du Conseil d'Administration en date 

du 

 

ci-après dénommée "RTM" 
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PREAMBULE 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé à l’unanimité en décembre 2016 son 

Agenda de la Mobilité Métropolitaine qui se fixe pour objectif d’ici 2025, de doubler l’usage 

des transports en commun d’échelle métropolitaine et d’augmenter de 50% celui des 

transports locaux.  

 

Le Département des Bouches-du-Rhône souhaite accompagner la Métropole dans la 

réalisation des projets de l’Agenda. 

Cette opération, qui contribue à améliorer l’attractivité et la performance du réseau de 

transports collectifs, s’inscrit en cohérence avec les orientations stratégiques de l’Agenda 

Métropolitain de la Mobilité. 

 

Cette opération est réalisée par la RTM dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement 

prévu au Contrat d’Obligation de Service Public. 

Le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont convenu 

que les projets de l’Agenda Mobilité réalisés par la RTM fassent l’objet d’une convention de 

financement tripartite conclue entre le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-

Marseille-Provence et la RTM. 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objectif de préciser le contenu de l’opération d’acquisition 

d’autobus électriques et de création d’une infrastructure de recharge électrique par la RTM 

(expérimentation « brique élémentaire ») pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-

Provence et de définir les modalités de participation financière du Département, au titre de sa 

compétence en matière de solidarité territoriale, en application des articles L.1111-9 et 

L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales. 

 

La part métropolitaine des investissements relatifs à cette opération sera préfinancée par la 

RTM, en contrepartie d’une contribution versée par la Métropole Aix-Marseille-Provence à sa 

régie, dans le cadre du Contrat d’Obligation de Service Public. 

 

L’aide est allouée par le Département sur la base du régime d’aides exempté n°SA.40206, 

relatif aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-

2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la 

Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
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Article 2 : Programme 

 

L’objectif principal de l’opération dite « brique élémentaire » est d’identifier les conditions 

d’exécution qui permettront à la RTM de garantir la pérennité des solutions qu’elle sera 

amenée à déployer dans le cadre de l’électrification de son réseau.  

 

L’expérimentation « brique élémentaire » comprend les phases suivantes : 

- Acquisition de 15 autobus 100% électriques auprès de constructeurs différents ; 

- Conception et réalisation d’une infrastructure de recharge dans un dépôt de la RTM 

permettant :  

� la recharge des véhicules des différents constructeurs  

� l’analyse comparée de différents systèmes de branchement des 

véhicules et modélisation à l’échelle d’un dépôt  

� l’étude de faisabilité d’un raccordement au réseau de distribution 

électrique 

- Conception et réalisation en vue d’une analyse comparée de différents modes de 

charge sur la ligne ; 

- Conception et déploiement des systèmes de supervision et d’administration du réseau 

de distribution électrique du dépôt, des stations de charge. 

 

Ces bus et cette infrastructure de recharge seront exploités exclusivement sur le réseau 

marseillais dans le cadre du Contrat d’Obligations de Service Public (COSP) conclu entre la 

Métropole Aix-Marseille-Provence et la RTM, jusqu’à la fin de leur durée d’amortissement. 

 

Les délégués du Département pourront contrôler le respect de cette obligation sur place et sur 

pièces. 

 

 

Article 3 : Coût et financement 

3.1 Coût prévisionnel des opérations 

 

Le coût de l’opération est estimé à 11 millions d’euros (HT), comprenant l’acquisition de 

matériels roulants (9,1 M€ HT) et les infrastructures et dépôts (1,9 M€ HT). 

L’achèvement de l’opération est prévu pour 2020. 

3.2 Financement prévisionnel 

 

La participation du Département s’élèvera à 50% du coût de l’opération hors taxes défini à 

l’article 3.1 soit une subvention prévisionnelle plafonnée à 5,5 M€ hors taxes, la TVA étant à 

la charge de la RTM. 
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Article 4 : Mise en œuvre du partenariat 

4.1 Versement des subventions  

En application des dispositions de l’Article 3.5.5 du Contrat OSP conclu entre la Métropole 

Aix-Marseille-Provence et la RTM, la RTM sollicite les subventions et procède aux appels de 

fonds auprès du Département, en différenciant la nature des investissements (matériels, 

infrastructures, etc..). 

a) Appels de fonds  

Sur demande de la RTM, la subvention du Département sera versée au prorata des dépenses 

réalisées, au vu d’un état des mandats certifié par l’agent comptable public. 

b) Solde : 

Après achèvement de chacune des opérations, la RTM présentera un relevé de dépenses 

finales, certifiées par l’agent comptable public. Sur la base de ce dernier, la RTM procédera à 

la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde. L’opération est soldée quand le 

montant plafond de la subvention défini à l’article 3.2 est atteint. 

4.2 Modalités de suivi des projets 

 

Un comité de suivi technique est constitué entre les parties en vue d’assurer le suivi 

d’exécution de la convention. Il se tiendra au moins une fois par an. 

 

La RTM désignera un interlocuteur unique susceptible de fournir au Département toute 

information sur les projets en cours et leur état d’avancement. 

 

Article 5 : Rôle du Département 

 

Le rôle du Département est celui d’un partenaire financier qui entend légitimement contrôler 

l’usage des fonds mis à disposition de la RTM. A ce titre, le Département ne saurait supporter 

aucune responsabilité dans la conception ou dans la réalisation des travaux et ouvrages.  

 

Article 6 : Communication associée à l’aide financière du Département 

 

Les modalités des opérations de communication associées à l’aide financière du Département 

seront précisées par une convention spécifique. 

 

Article 7 : Prise d'effet - Durée 

 

La présente convention  prend effet à la date de sa signature.  

 

Elle prendra fin à l’issue de la réalisation des ouvrages et opérations qu’elle définit et du 

règlement définitif de toutes les sommes dues à ce titre, ce délai étant estimé à trois ans à 

compter de la date de signature. 
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Fait à Marseille, le 

 

 

 

Pour le Département des 

Bouches du Rhône 

La Présidente du Conseil Départemental 

 

 

 

Martine VASSAL 

Pour la Métropole 

Aix-Marseille-Provence 

Le Vice-Président délégué à la Mobilité, 

Déplacement, Transports 

 

 

Jean-Pierre SERRUS 

 

 

Pour la Régie des Transports 

Métropolitains 

Le Directeur Général 

 

 

 

Pierre REBOUD 
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